Rep. del

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA

CONTRATTO DI APPALTO

dei lavori, a corpo, di demolizione e ricostruzione di un edificio con

esito “E” sito in L’Aquila, Fraz. Paganica, Via S. Emidio

Finanziamento: ) — Importo a base d’asta €

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladiciotto, il giorno ...... del mese di ...... nellAquila,

presso la sede dell’Azienda Territoriale per 'Edilizia Residenziale della

Provincia di L’Aquila, sita in L’Aquila, Via Antica Arischia n.46/E,

20 marzo 2018

innanzi a me, Avv. Roberta Costarella, nata a San Demetrio nei Vestini

(AQ) il venticinque settembre millenovecentocinguantaguattro,

Dirigente dell’'Ufficio Legale ed Ufficiale Rogante dellATER anzidetta,

designata con determina dirigenziale n. 37 del 24/01/2007 dal Direttore

Generale, autorizzato ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dellATER a

ricevere in forma pubblica amministrativa i contratti ed atti aggiuntivi di

opere nell’interesse dell’ Azienda medesima.

Sono presenti.

- Arch. Venanzio GIZZI, nato a L’Aquila il primo gennaio

millenovecentoquarantotto, Direttore Generale dell’ Azienda Territoriale

per I'Edilizia Residenziale della Provincia di L’Aquila, presso la cui

sede in L’Aquila, via Antica Arischia n.46/E, egli € domiciliato e

dichiara di agire e di intervenire a guesto atto esclusivamente in nome,




per conto e nell’interesse dellA.T.E.R. anzidetto che eqgli rappresenta;

N. Codice Fiscale 00083210666;

- IMPRESA EDILE

a)

Il Sig. dichiara di agire e di intervenire a questo atto

esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse del

raggruppamento anzidetto che egli rappresenta, di sequito indicato

come “Appaltatore”.

Le parti comparse della cui identita personale ed enunciata qualifica, io

Ufficiale Rogante sono certo, fatta con mio consenso, espressa e

concorde rinuncia all’assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere

questo atto nel cui contesto, per brevita, 'Azienda Territoriale per

I'Edilizia Residenziale della Provincia di L’Aquila sara chiamata anche

“Azienda’.

S| PREMETTE CHE

Quanto sopra premesso fra le parti, si conviene e si stipula guanto

appresso.

Art. 1 — Conferma delle premesse

| sunnominati contraenti riconoscono e confermano la precedente

narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Art. 2 — Oggetto del Contratto

L’Arch. Venanzio Gizzi, demanda ed accolla al raggruppamento




costituito dalle imprese con sede in ), e per esso al sig. , nella

qualita come sopra, i lavori, a corpo, di “Demolizione e ricostruzione di

n.3 palazzine danneggiate dal sisma del 06/04/2009 in Loc. Paganica”

L’Aquila, Via Sant’Emidio — fabb. 1672 - Categoria prevalente OGL1.

FINANZIAMENTO: — Importo complessivo, a corpo, dei

lavori a base d’asta € € 2.595.272.,94.

L’appaltatore, e per esso il sig. ., hella qualita come sopra,

accetta senza riserva alcuna 'appalto dei lavori e si impegna alla loro

esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

Art. 3 = Importo del contratto

L’ammontare, a corpo, dei lavori oggetto del presente contratto resta

stabilito in € di cui € 237.255,73 per oneri per I'attuazione dei piani

della sicurezza non soggetti a ribasso, a sequito del ribasso d’asta del

sullimporto posto a base di gara, offerto dall'lImpresa ed

accettato dal’ATER.

L’appalto dei lavori viene, quindi, concesso ed accettato, a corpo, per

I'importo netto di € di cui € € 237.255,73 per oneri per I'attuazione dei

piani della sicurezza non soggetti a ribasso.

L’'importo contrattuale, determinato in base all'offerta economica, non

tiene conto di eventuali maggiori oneri per far fronte alle obbligazioni e

agli adempimenti previsti dall’Offerta tecnica, i quali restano a carico

dell’aggiudicatario.

Il contratto & stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del

Codice e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 — Invariabilita del corrispettivo




- Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione

I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

- L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi

contrattuali gualora si renda necessario lavorare oltre il normale orario

giornaliero o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro.

Art. 5 — Anticipazioni

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, & prevista I'anticipazione

pari al 20% dell'importo contrattuale, subordinata alla presentazione,

da parte dellimpresa, di apposita garanzia fideiussoria, di importo pari

all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al

periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il crono

programma dei lavori.

Sempre ai sensi dell’art. 35, la garanzia viene ridotta gradualmente in

corso d’opera, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da

parte dellAzienda in occasione del pagamento dei singoli stati di

avanzamento.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se

I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo

i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 6 — Pagamenti in acconto e corpi d’opera

Il pagamento dei lavori sara effettuato con le modalita previste dall’art.

27 del Capitolato Speciale di Appalto. | relativi stati di avanzamento o

rate di acconto, redatti dal Direttore dei Lavori, verranno liquidati e

pagati direttamente dall’Azienda.




Modalita di pagamento: Bonifico bancario o postale da effettuarsi sul

conto dedicato.

Gli acconti in corso d’opera saranno corrisposti al netto delle ritenute

prescritte dalle norme di cui allart. 30, commi 5 e 5-bis, del D.Lgs

50/2016 e ss. mm e ii. senza, quindi, alcuna responsabilita

dell’Azienda. | relativi pagamenti verranno effettuati tramite il Cassiere

dellATER.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni,

'ATER dispone comungque il pagamento in acconto degli importi

maturati fino alla data di sospensione.

La persona autorizzata dall’appaltatore a sottoscrivere i documenti

contabili € il Sig. , come da mandato sopra citato.

In virtu del mandato precedentemente richiamato, la fatturazione di

tutto il corrispettivo dovuto per ciascun certificato di pagamento deve

avvenire in capo all'impresa capogruppo mandataria.

| pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote

percentuali cosi definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la

quota parte effettivamente esequita.

CODICE CORPO PERCENTUALE
1 SCAVI 3.324%

2 OPERE STRUTTURALI 28,773%

3 DEMOLIZIONI 6,497%

4 OPERE MURAIE 21,347%

) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 5,134%

6 IMPIANTO TERMICO 12,630%




7 IMPIANTO IDRICO E SCARICO 5,848%

8 IMPIANTI ELETTRICI 8,914%

9 OPERE DA PITTORE 2,259%

10 INFISSI 5,274%
TOTALE 100,000%

Art. 8 — Pagamenti a saldo

La rata di saldo verra corrisposta dopo la redazione del conto finale. Il

pagamento della rata di saldo di cui all’art. 28 del Capitolato Speciale

d’Appalto non costituisce presunzione di accettazione dellopera, ai

sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

In materia di fatturazione e pagamento allimpresa mandataria, si

applicano le disposizioni di cui all’articolo precedente.

Art. 8 — Ritardi nei pagamenti

- In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei

titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini

stabiliti dal capitolato speciale, spettano all’appaltatore gli interessi,

legali @ moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con

decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro

del’Economia e delle Finanze.

- Gli interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di

saldo rispetto ai termini previsti dall’articolo 29 del Capitolato Speciale

d’Appalto.

- L’'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e

corrisposto _in _occasione del pagamento, in conto e a saldo,

immediatamente successivo a quello eseqguito in ritardo, senza




necessita di apposite domande o riserve.

Art. 9 — Capitolato Speciale e norme regolatrici

L’appalto dei lavori viene concesso e accettato sotto I'osservanza

piena, assoluta, inscindibile e inderogabile, delle disposizioni del

Capitolato Generale di Appalto (per quanto vigente), approvato con

D.M.P.C. n. 145 del 19.04.2000, del Decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE e, per qguanto ancora vigente, il Regolamento di

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del

5 ottobre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, delle norme,

condizioni e modalita derivanti o risultanti dagli atti che servirono di

base alla procedura di gara, ed altresi del Capitolato Speciale di

Appalto, Elenco Prezzi, Piano operativo di sicurezza, le offerte tecnica

ed economica complete presentate dall’appaltatore in sede di gara,

per un totale di numero elaborati che, sottoscritti dalle patrti,

Vengono conservati in atti e formano parte integrante e sostanziale del

presente contratto.

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai

contraenti, debitamente firmata in ogni pagina & conservata presso gli

uffici dell’Azienda committente.

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla

materiale allegazione della documentazione richiamata.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti a base di

gara prevarranno sull’'offerta tecnica presentata dall'operatore




economico, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate

da quest’ultimo ed accettate dalla committente.

Art. 10 — Obblighi dell’impresa appaltatrice

L’Appaltatore, e per esso il sig. ., hella gualita come sopra, per patto

esplicito, si obbliga pertanto ad esequire per il menzionato prezzo, a

corpo, di (euro ) di cui € € 237.255,73 per oneri per

I'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, i lavori a

tutte le condizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto,

nell' offerta presentata in sede di gara e in tutti gli elaborati facenti parte

integrante del contratto e quanto altro necessario per consegnare le

opere in appalto completamente finite, agibili, funzionanti e conformi

alle disposizioni di legge, senza pretendere maggiorazione alcuna

neanche per eventuali opere non previste o insufficientemente

previste, salvo guanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto, per

le eventuali variazioni ordinate dalla D.L. con formale Ordine di

Servizio in aumento o in diminuzione dei lavori, appaltati a misura,

variazioni per le quali saranno applicati i prezzi di cui all’elenco prezzi

con il ribasso del ( per cento) offerto

dall'lmpresa ed accettato dallATER.

Art. 11 — Conferma delle dichiarazioni dell’impresa.

L’appaltatore ha dichiarato, tra l'altro, giusta dichiarazione sostitutiva

presentata in sede di gara:

“- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e

disposizioni contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara ed in

tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara;




- attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella

formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali di tutti gli oneri per

la sicurezza e di tutti gli oneri consegquenti 'adempimento degli obblighi

relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento

dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere

esequiti i lavori nonché di tutti gli obblighi ed oneri a carico

dell’appaltatore previsti nel Capitolato Speciale di Appalto e nel

progetto;

- attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione

dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,

pertanto, remunerativa I'offerta economica presentata;

- dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di

eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero

intervenire durante I'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a

qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da

disposizioni normative in materia.

- di avere esaminato gli elaborati progettuali, comprendenti anche |l

computo metrico estimativo e che, in esito a tale verifica ha integrato o

ridotto, se del caso, le guantita che valuta carenti o eccessive e ha

inserito le voci e relative guantitd che ritiene mancanti, rispetto a

quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché

neqli altri documenti.




di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni

qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico

estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all’esecuzione

dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara ed

all’offerta tecnica presentata, resta comunque fissa ed invariabile”

L’appaltatore ha inoltre dichiarato che intende subappaltare le seqguenti

opere:

Art. 12 — Durata dei lavori e penali

La durata dell’'appalto € fissata in 730 (_settecentotrenta) giorni

naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data di consegna dei

lavori, cosi come proposto dall’appaltatore nella propria offerta tecnica.

In caso di ritardo per ciascuno dei termini sopra previsti sara applicata

una penale giornaliera pari allo 0,3 x 1000, cosi come stabilito nell’art.

16 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Qualora il ritardo nelladempimento determini un importo massimo

della penale superiore allimporto del 10 per cento dellammontare

contrattuale, il responsabile del procedimento promuove I'avvio delle

procedure per la risoluzione del contratto.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause

diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del codice, |l

risarcimento dovuto all’esecutore verra calcolato sulla base di guanto

stabilito dall’art. 10 del Decreto 7 marzo 2018 , n. 49.

Eventuali sospensioni e riprese dei lavori verranno disciplinate dall’art.

107 del Codice e dall'art.16 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 13 — Disciplina del subappalto
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L’autorizzazione al subappalto o cottimo dei lavori dovra essere

inoltrata all Amministrazione nei modi e nei termini previsti dall’art. 105

del D. Lgs 50/2016. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei

confronti dellente committente per la prestazione oggetto di

subappalto.

Chiungue, avendo in appalto opere riguardanti la Pubblica

Amministrazione, concede, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in

tutto o in parte, le opere stesse senza |'autorizzazione dell’autorita

competente, si vedra applicate le norme vigenti in materia. E data

allAmministrazione Appaltante la facolta di richiedere la risoluzione del

contratto.

L’amministrazione, ai sensi dellart. 105, comma 13, corrisponde

direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed

al fornitore di beni o lavori, Iimporto dovuto per le prestazioni dagli

stessi esequite quando il subappaltatore o il cottimista € una

microimpresa o piccola impresa, in caso di inadempimento da parte

dell'appaltatore o su richiesta del subappaltatore e se la natura del

contratto lo consente.

Per i pagamenti che effettuera I'appaltatore al sub-appaltatore

dovranno essere applicate, sotto la responsabilita dell’appaltatore,

tutte le norme in merito alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art.

3 della legge 136/2010.

Art. 14 — Adempimenti in materia di lavoro

L’appaltatore, e per esso il sig. , nella qualita come sopra, si obbliga

ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto
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Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende

industriali Edili ed affini e neqli accordi locali integrativi dello stesso, in

vigore per il tempo, nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L’appaltatore, e per esso il sig. , nella qualita come sopra, si obbliga,

altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la

scadenza e fino al loro rinnovo e, se cooperative, anche nei rapporti

con i soci. | suddetti obblighi vincolano I'appaltatore, e per esso il sig.

, hella qualita come sopra, anche se non sia aderente alle associazioni

stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura

industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'lmpresa e da

ogni altra sua qualificazione giuridica, economica 0 sindacale.

L’appaltatore, e per esso il siqg. , hella gqualitd come sopra, &

responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza dei CCNL

nazionale e territoriale vigenti del settore, ed inoltre risponde in solido

con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle

ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per qgli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e

tenuto il subappaltatore di cui all’art. 35, comma 28, legge 248/2006.

Art. 15 — Custodia del cantiere

L’eventuale custodia del cantiere dei lavori oggetto del presente atto

dovra essere affidata da parte dell’appaltatore, e per esso il sig.

, nhella qualita come sopra, a persona provvista della qualifica di

guardia giurata particolare e |'Impresa stessa dovra comunicare

allAzienda le generalita del personale addetto alla guardiania nonché
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le eventuali variazioni che possano verificarsi nel corso dei lavori.

Art. 16 — Controlli Antimafia.

Le Parti sono tenute ad osservare gquanto prescritto dal Codice

Antimafia, approvato con D. Lgs. n.159 del 2011, pubblicato sulla G.U.

del 28.9.2011

Art. 17 — Tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore, e per esso il sig. , nella qualita come sopra, € tenuto

ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 L. 13.08.2010 n. 136

s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari

relativi all’appalto.

L’appaltatore, e per esso il sig. , nella qualitd come sopra, Si

impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed

alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di

L’Aquila della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni

costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’appaltatore dichiara che i pagamenti dei corrispettivi relativi al

presente atto debbano essere effettuati come di sequito riportato:

Art. 18 — Garanzia definitiva

- La“ ” con sede in , Via \ nella
persona del Sig. , hella sua qualita di Dirigente Procuratore
della . hato a il , con atto di fideiussione
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n. , corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di

notorieta del fidejussore, con allegata copia fotostatica non autenticata

del documento di identita del Sig. ) Si e costituita

formalmente fideiussore nellinteresse dell’appaltatore, fino alla

concorrenza di , a garanzia dellesatto e puntuale

adempimento da parte dell’appaltatore, degli obblighi assunti con il

presente contratto ed agli effetti della normativa vigente in materia. |l

suddetto atto, sottoscritto dalle parti, forma parte integrante del

presente contratto cui &€ allegato quale elaborato b).

Tale fideiussore, la “ ” con sede in , ha

prestato ed ha costituito con formale rinuncia al beneficio della

preventiva escussione dell’Appaltatore di cui all’art. 1944 c.c., volendo

ed intendendo essa restare obbligata in solido con I'lmpresa debitrice

fino all’approvazione del collaudo dei lavori oggetto del presente

contratto ed impegnandosi a versare limporto della cauzione su

semplice richiesta delllAzienda senza alcuna riserva;

In caso di inadempienza a gualsiasi condizione o clausola del presente

contratto, ciascuna delle quali si intende stipulata come patto

essenziale, 'Azienda appaltante avra il diritto di valersi di propria

autorita della cauzione come sopra prestata.

L’appaltatore, e per esso il sig. , hella qualitda come sopra, qualora

I’Azienda abbia dovuto, durante I'esecuzione del presente contratto,

valersi, in tutto o in parte della cauzione stessa, dovra reintegrarla, su

semplice richiesta scritta della stessa, nel termine che gli sara prefisso

dall’Azienda medesima senza alcuna riserva.
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Art. 19 — Responsabilita verso terzi e assicurazioni

L’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia

per guanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli

che essa dovesse arrecare a terzi in conseqguenza dell’'esecuzione dei

lavori e delle attivita connesse, sollevando I'ATER da ogni

responsabilita al riguardo. L’appaltatore assume altresi la

responsabilita per i danni subiti dallATER, a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei

lavori.

L’appaltatore  ha prodotto a tale scopo un’assicurazione di

responsabilita civile per danni nell’esecuzione dei lavori, sino alla data

di emissione del certificato di collaudo con polizza numero

, rilasciata in data dalla “ ” con sede

in — Agenzia , per un massimale di Euro

500.000,00.

L’appaltatore ha altresi prodotto la garanzia assicurativa contro tutti i

rischi di esecuzione da gualsiasi causa determinati, che deve coprire

tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e

opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di

forza maggiore; tale polizza numero e stata rilasciata in data

dalla “ ” con sede in

, € prevede una somma garantita pari ad €

15




Art. 20 — Domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto 'appaltatore, e per esso il sig.

, hella qualita come sopra, elegge il proprio domicilio presso I'Ufficio

del segretario generale del Comune di L’Aquila;

Art. 21 — Spese di contratto

Tutte le spese per la stipulazione del presente contratto, nessuna

esclusa ed eccettuata, sono a carico dell’appaltatore, e per esso il sig.

, nhella gualitd come sopra, a carico della guale rimarranno altresi, tutte

le imposte, tasse e contributi afferenti ai lavori oggetto del presente

contratto e quelle eventuali in aggiunta ed accrescimento.

Y

Il presente contratto, mentre & immediatamente impegnativo per

'lmpresa, lo sara per la Stazione Appaltante ad intervenuta

approvazione da parte degli organi competenti. Il presente atto per il

quale si richiedono le agevolazioni tributarie della tassa minima di

registro ai sensi del T.U. 28 aprile 1938 n. 1165 e successive proroghe

e modificazioni della Legge 18.3.78 n. 402. deqli artt. 38, 40, e 78 del

D.P.R. 26.10.1972, n. 634 e dell'art. 23 del D.P.R. 29.9.73 n. 602, del

D.P.R. 24.6.86 n. 131, D.L. n. 39/2009 convertito in L. 77/2009 e di

altre norme sull’'edilizia economica e popolare se piu favorevoli, viene

da me letto alle parti, le quali concordemente rinunciano alla lettura

degli allegati per avere di essi gia preso conoscenza e le stesse, su

mia interpellanza, lo approvano perché in tutto conforme alle loro

volonta e con me lo sottoscrivono a norma di legge.

Art. 22 — Foro competente

Per eventuali controversie il tribunale competente & quello di L’Aquila.
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E esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie.

Art. 23 — Richiamo alle norme leqgislative

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel

Capitolato speciale d’appalto, si intendono espressamente richiamate

e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in

materia.

Il presente contratto, formato e stipulato in modalita digitale, & stato

redatto da me, Ufficiale Rogante dell’Ater della Provincia di L’Aquila,

mediante l'utilizzo ed il controllo personale deqli strumenti informatici.

lo sottoscritta Avv. Roberta Costarella, in qualita di Ufficiale Rogante

dell’Ater di L’Aquila, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti

sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lettera f) del D.

Lgs. n. 82/2005.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante dell’Ater di

L’Aquila, letto (esclusi i documenti parte integrante del presente atto,

avendone le parti presa conoscenza) alle parti contraenti che,

riconosciutolo conforme alla loro volonta, con me ed alla mia presenza

lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s)

del D. Lgs. n. 32 82/2005.

Imposta di bollo assolta con le modalita telematiche, ai sensi del D.M.

22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.l.), per

I'importo di € 45,00.

Documento firmato digitalmente
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