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Rep.   del    

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

DELLA  PROVINCIA DI  L’AQUILA 

CONTRATTO DI APPALTO 

dei lavori, a corpo, di demolizione e ricostruzione di un edificio con 

esito “E” sito in L’Aquila, Fraz. Paganica, Via S. Emidio 

Finanziamento:  .   – Importo a base d’asta €    

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciotto, il giorno …… del mese di …… nell’Aquila, 

presso la sede dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della 

Provincia di L’Aquila, sita in L’Aquila, Via Antica Arischia n.46/E, 

20 marzo 2018 

innanzi a me, Avv. Roberta Costarella, nata a San Demetrio nei Vestini 

(AQ) il venticinque settembre millenovecentocinquantaquattro, 

Dirigente dell’Ufficio Legale ed Ufficiale  Rogante dell’ATER anzidetta, 

designata con determina dirigenziale n. 37 del 24/01/2007 dal Direttore 

Generale, autorizzato ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dell’ATER a 

ricevere in forma pubblica amministrativa i contratti  ed atti aggiuntivi di 

opere nell’interesse dell’Azienda medesima. 

Sono  presenti: 

- Arch. Venanzio GIZZI, nato a L’Aquila il primo gennaio 

millenovecentoquarantotto, Direttore Generale dell’Azienda Territoriale 

per l’Edilizia Residenziale della Provincia di L’Aquila, presso la cui 

sede in L’Aquila, via Antica Arischia n.46/E, egli è domiciliato e 

dichiara di agire e di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, 
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per conto e nell’interesse dell’A.T.E.R. anzidetto che egli rappresenta; 

N. Codice Fiscale 00083210666; 

- IMPRESA EDILE   

a)   

 Il Sig.   dichiara di agire e di intervenire a questo atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del 

raggruppamento anzidetto che egli rappresenta, di seguito indicato 

come “Appaltatore”. 

Le parti comparse della cui identità personale ed enunciata qualifica, io 

Ufficiale Rogante sono certo, fatta con mio consenso, espressa e 

concorde rinuncia all’assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere 

questo atto nel cui contesto, per brevità, l’Azienda Territoriale per 

l’Edilizia Residenziale della Provincia di L’Aquila sarà chiamata anche 

“Azienda”. 

                                        SI  PREMETTE CHE 

 

 

 

Quanto sopra premesso fra le parti, si conviene e si stipula quanto 

appresso: 

Art. 1 – Conferma delle premesse 

I sunnominati contraenti riconoscono e confermano la precedente 

narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto; 

Art. 2 – Oggetto del Contratto 

L’Arch. Venanzio Gizzi, demanda ed accolla al raggruppamento 
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costituito dalle imprese   con sede in  ), e per esso al sig.  , nella 

qualità come sopra, i lavori, a corpo, di “Demolizione e ricostruzione di 

n.3 palazzine danneggiate dal sisma del 06/04/2009 in Loc. Paganica” 

L’Aquila, Via Sant’Emidio – fabb. 1672 - Categoria prevalente OG1. 

FINANZIAMENTO:     – Importo complessivo, a corpo, dei 

lavori a base d’asta € € 2.595.272,94.   

L’appaltatore, e per esso il sig.        , nella qualità come sopra, 

accetta senza riserva alcuna l’appalto dei lavori e si impegna alla loro 

esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto. 

Art. 3 – Importo del contratto 

L’ammontare, a corpo, dei lavori oggetto del presente contratto resta 

stabilito in € di cui € 237.255,73 per oneri per l’attuazione dei piani 

della sicurezza non soggetti a ribasso, a seguito del ribasso d’asta del 

   sull’importo posto a base di gara, offerto dall’Impresa ed 

accettato dall’ATER. 

L’appalto dei lavori viene, quindi, concesso ed accettato, a corpo, per 

l’importo netto di € di cui € € 237.255,73 per oneri per l’attuazione dei 

piani della sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’importo contrattuale, determinato in base all’offerta economica, non 

tiene conto di eventuali maggiori oneri per far fronte alle obbligazioni e 

agli adempimenti previsti dall’Offerta tecnica, i quali restano a carico 

dell’aggiudicatario. 

Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del 

Codice e successive modifiche e integrazioni. 

Art. 4 – Invariabilità del corrispettivo 
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- Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 

l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

- L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi 

contrattuali qualora si renda necessario lavorare oltre il normale orario 

giornaliero o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro. 

Art. 5 – Anticipazioni 

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, è prevista l’anticipazione 

pari al 20% dell’importo contrattuale, subordinata alla presentazione, 

da parte dell’impresa, di apposita garanzia fideiussoria, di importo pari 

all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 

periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il crono 

programma dei lavori. 

Sempre ai sensi dell’art. 35, la garanzia viene ridotta gradualmente in 

corso d’opera, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da 

parte dell’Azienda in occasione del pagamento dei singoli stati di 

avanzamento.   

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 

l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo 

i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi 

legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

Art. 6 – Pagamenti in acconto e corpi d’opera 

Il pagamento dei lavori sarà effettuato con le modalità previste dall’art.    

27 del Capitolato Speciale di Appalto. I relativi stati di avanzamento o 

rate di acconto, redatti dal Direttore dei Lavori, verranno liquidati e 

pagati direttamente dall’Azienda. 
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Modalità di pagamento: Bonifico bancario o postale da effettuarsi sul 

conto dedicato.   

Gli acconti in corso d’opera saranno corrisposti al netto delle ritenute 

prescritte dalle norme di cui all’art. 30, commi 5 e 5-bis, del D.Lgs 

50/2016 e ss. mm e ii. senza, quindi, alcuna responsabilità 

dell’Azienda. I relativi pagamenti verranno effettuati tramite il Cassiere 

dell’ATER.    

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni, 

l’ATER dispone comunque il pagamento in acconto degli importi 

maturati fino alla data di sospensione. 

La persona autorizzata dall’appaltatore a sottoscrivere i documenti 

contabili è il Sig.    , come da mandato sopra citato. 

In virtù del mandato precedentemente richiamato, la fatturazione di 

tutto il corrispettivo dovuto per ciascun certificato di pagamento deve 

avvenire in capo all’impresa capogruppo mandataria.  

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote 

percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la 

quota parte effettivamente eseguita. 

CODICE CORPO   PERCENTUALE 

1  SCAVI   3,324% 

2  OPERE STRUTTURALI 28,773% 

3  DEMOLIZIONI  6,497% 

4  OPERE MURAIE  21,347% 

5  PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 5,134% 

6  IMPIANTO TERMICO 12,630% 
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7  IMPIANTO IDRICO E SCARICO 5,848% 

8  IMPIANTI ELETTRICI 8,914% 

9  OPERE DA PITTORE 2,259% 

10  INFISSI   5,274% 

  TOTALE   100,000% 

Art. 8 – Pagamenti a saldo 

La rata di saldo verrà corrisposta dopo la redazione del conto finale. Il 

pagamento della rata di saldo di cui all’art. 28 del Capitolato Speciale 

d’Appalto non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai 

sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

In materia di fatturazione e pagamento all’impresa mandataria, si 

applicano le disposizioni di cui all’articolo precedente. 

Art. 8 – Ritardi nei pagamenti 

- In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei 

titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini 

stabiliti dal capitolato speciale, spettano all’appaltatore gli interessi, 

legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con 

decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze. 

- Gli interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di 

saldo rispetto ai termini previsti dall’articolo 29 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

- L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e 

corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, 

immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza 
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necessità di apposite domande o riserve. 

Art. 9 – Capitolato Speciale e norme regolatrici 

L’appalto dei lavori viene concesso e accettato sotto l’osservanza 

piena, assoluta, inscindibile e inderogabile, delle disposizioni del 

Capitolato Generale di Appalto (per quanto vigente), approvato con 

D.M.P.C. n. 145 del 19.04.2000, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE e, per quanto ancora vigente, il Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 

5 ottobre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, delle norme, 

condizioni e modalità derivanti o risultanti dagli atti che servirono di 

base alla procedura di gara, ed altresì del Capitolato Speciale di 

Appalto, Elenco Prezzi, Piano operativo di sicurezza, le offerte tecnica 

ed economica complete presentate dall’appaltatore in sede di gara, 

per un totale di numero    elaborati che, sottoscritti dalle parti, 

vengono conservati in atti e formano parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. 

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai 

contraenti, debitamente firmata in ogni pagina è conservata presso gli 

uffici dell’Azienda committente. 

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla 

materiale allegazione della documentazione richiamata.  

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti a base di 

gara prevarranno sull’offerta tecnica presentata dall’operatore 
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economico, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate 

da quest’ultimo ed accettate dalla committente. 

Art. 10 – Obblighi dell’impresa appaltatrice 

L’Appaltatore, e per esso il sig.     , nella qualità come sopra, per patto 

esplicito, si obbliga pertanto ad eseguire per il menzionato prezzo, a 

corpo, di   (euro   ) di cui € € 237.255,73 per oneri per 

l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, i lavori a 

tutte le condizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, 

nell’offerta presentata in sede di gara e in tutti gli elaborati facenti parte 

integrante del contratto e quanto altro necessario per consegnare le 

opere in appalto completamente finite, agibili, funzionanti e conformi 

alle disposizioni di legge, senza pretendere maggiorazione alcuna 

neanche per eventuali opere non previste o insufficientemente 

previste, salvo quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto, per 

le eventuali variazioni ordinate dalla D.L. con formale Ordine di 

Servizio in aumento o in diminuzione dei lavori, appaltati a misura, 

variazioni per le quali saranno applicati i prezzi di cui all’elenco prezzi 

con il ribasso del    (    per cento) offerto 

dall’Impresa ed accettato dall’ATER.   

Art. 11 – Conferma delle dichiarazioni dell’impresa. 

L’appaltatore ha dichiarato, tra l’altro, giusta dichiarazione sostitutiva 

presentata in sede di gara: 

“- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara ed in 

tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara; 
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- attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella 

formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali di tutti gli oneri per 

la sicurezza e di tutti gli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi 

relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento 

dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

eseguiti i lavori nonché di tutti gli obblighi ed oneri a carico 

dell’appaltatore previsti nel Capitolato Speciale di Appalto e nel 

progetto; 

- attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione 

dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

- dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di 

eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 

intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da 

disposizioni normative in materia. 

- di avere esaminato gli elaborati progettuali, comprendenti anche il 

computo metrico estimativo e che, in esito a tale verifica ha integrato o 

ridotto, se del caso, le quantità che valuta carenti o eccessive e ha 

inserito le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a 

quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché 

negli altri documenti. 
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di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni 

qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico 

estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione 

dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara ed 

all’offerta tecnica presentata, resta comunque fissa ed invariabile” 

L’appaltatore ha inoltre dichiarato che intende subappaltare le seguenti 

opere:    

Art. 12 – Durata dei lavori e penali 

La durata dell’appalto è fissata in 730 ( settecentotrenta) giorni 

naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data di consegna dei 

lavori, così come proposto dall’appaltatore nella propria offerta tecnica. 

In caso di ritardo per ciascuno dei termini sopra previsti sarà applicata 

una penale giornaliera pari allo 0,3 x 1000, così come stabilito nell’art. 

16 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo 

della penale superiore all’importo del 10 per cento dell’ammontare 

contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle 

procedure per la risoluzione del contratto. 

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause 

diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del codice, il 

risarcimento dovuto all’esecutore verrà calcolato sulla base di quanto 

stabilito dall’art. 10 del Decreto 7 marzo 2018 , n. 49. 

Eventuali sospensioni e riprese dei lavori verranno disciplinate dall’art. 

107 del Codice e dall’art.16 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 13 – Disciplina del subappalto 



 

 

11  

L’autorizzazione al subappalto o cottimo dei lavori dovrà essere 

inoltrata all’Amministrazione nei modi e nei termini previsti dall’art. 105 

del D. Lgs 50/2016. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei 

confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto di 

subappalto. 

Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la Pubblica 

Amministrazione, concede, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in 

tutto o in parte, le opere stesse senza l’autorizzazione dell’autorità 

competente, si vedrà applicate le norme vigenti in materia. È data 

all’Amministrazione Appaltante la facoltà di richiedere la risoluzione del 

contratto.  

L’amministrazione, ai sensi dell’art. 105, comma 13, corrisponde 

direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed 

al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli 

stessi eseguite quando il subappaltatore o il cottimista è una 

microimpresa o piccola impresa, in caso di inadempimento da parte 

dell'appaltatore o su richiesta del subappaltatore e se la natura del 

contratto lo consente. 

Per i pagamenti che effettuerà l’appaltatore al sub-appaltatore 

dovranno essere applicate, sotto la responsabilità dell’appaltatore, 

tutte le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della legge 136/2010. 

Art. 14 – Adempimenti in materia di lavoro  

L’appaltatore, e per esso il sig.    , nella qualità come sopra, si obbliga 

ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto 
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Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 

industriali Edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in 

vigore per il tempo, nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 

L’appaltatore, e per esso il sig.    , nella qualità come sopra, si obbliga, 

altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 

scadenza e fino al loro rinnovo e, se cooperative, anche nei rapporti 

con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore, e per esso il sig.    

, nella qualità come sopra, anche se non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura 

industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa e da 

ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

L’appaltatore, e per esso il sig.     , nella qualità come sopra, è 

responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza dei CCNL 

nazionale e territoriale vigenti del settore, ed inoltre risponde in solido 

con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle 

ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei 

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è 

tenuto il subappaltatore di cui all’art. 35, comma 28, legge 248/2006. 

Art. 15 – Custodia del cantiere  

L’eventuale custodia del cantiere dei lavori oggetto del presente atto 

dovrà essere affidata da parte dell’appaltatore, e per esso il sig.                          

, nella qualità come sopra, a persona provvista della qualifica di 

guardia giurata particolare e l’Impresa stessa dovrà comunicare 

all’Azienda le generalità del personale addetto alla guardiania nonché 
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le eventuali variazioni che possano verificarsi nel corso dei lavori. 

Art. 16 – Controlli Antimafia. 

Le Parti sono tenute ad osservare quanto prescritto dal Codice 

Antimafia, approvato con D. Lgs. n.159 del 2011, pubblicato sulla G.U. 

del 28.9.2011 

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari  

L’appaltatore, e per esso il sig.    , nella qualità come sopra, è tenuto 

ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 L. 13.08.2010 n. 136 

s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi all’appalto. 

L’appaltatore, e per esso il sig.    , nella qualità come sopra, si 

impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed 

alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di 

L’Aquila della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

costituisce causa di risoluzione del contratto. 

L’appaltatore dichiara che i pagamenti dei corrispettivi relativi al 

presente atto debbano essere effettuati come di seguito riportato: 

  

Art. 18 – Garanzia definitiva 

-  La “  ” con sede in   , Via    , nella 

persona del Sig.   , nella sua qualità di Dirigente Procuratore 

della   , nato a    il   , con atto di fideiussione 
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n.    , corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà del fidejussore, con allegata copia fotostatica non autenticata 

del documento di identità del Sig.   , si è costituita 

formalmente fideiussore nell’interesse dell’appaltatore, fino alla 

concorrenza di   , a garanzia dell’esatto e puntuale 

adempimento da parte dell’appaltatore, degli obblighi assunti con il 

presente contratto ed agli effetti della normativa vigente in materia. Il 

suddetto atto, sottoscritto dalle parti, forma parte integrante del 

presente contratto cui è allegato quale elaborato b). 

Tale fideiussore, la “  ” con sede in   , ha 

prestato ed ha costituito con formale rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione dell’Appaltatore di cui all’art. 1944 c.c., volendo 

ed intendendo essa restare obbligata in solido con l’Impresa debitrice 

fino all’approvazione del collaudo dei lavori oggetto del presente 

contratto ed impegnandosi a versare l’importo della cauzione su 

semplice richiesta dell’Azienda senza alcuna riserva;  

In caso di inadempienza a qualsiasi condizione o clausola del presente 

contratto, ciascuna delle quali si intende stipulata come patto 

essenziale, l’Azienda appaltante avrà il diritto di valersi di propria 

autorità della cauzione come sopra prestata. 

L’appaltatore, e per esso il sig.    , nella qualità come sopra, qualora 

l’Azienda abbia dovuto, durante l’esecuzione del presente contratto, 

valersi, in tutto o in parte della cauzione stessa, dovrà reintegrarla, su 

semplice richiesta scritta della stessa, nel termine che gli sarà prefisso 

dall’Azienda medesima senza alcuna riserva. 
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Art. 19 – Responsabilità verso terzi e assicurazioni 

L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia 

per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli 

che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei 

lavori e delle attività connesse, sollevando l’ATER da ogni 

responsabilità al riguardo. L’appaltatore assume altresì la 

responsabilità per i danni subiti dall’ATER, a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei 

lavori. 

L’appaltatore ha prodotto a tale scopo un’assicurazione di 

responsabilità civile per danni nell’esecuzione dei lavori, sino alla data 

di emissione del certificato di collaudo con polizza numero   

 , rilasciata in data    dalla “   ” con sede 

in     – Agenzia   , per un massimale di Euro 

500.000,00. 

L’appaltatore ha altresì prodotto la garanzia assicurativa contro tutti i 

rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, che deve coprire 

tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e 

opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di 

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di 

forza maggiore; tale polizza numero   è stata rilasciata in data 

   dalla “  ” con sede in     

 , e prevede una somma garantita pari ad €   . 
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Art. 20 – Domicilio 

Per tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore, e per esso il sig.                 

, nella qualità come sopra, elegge il proprio domicilio presso l’Ufficio 

del segretario generale del Comune di L’Aquila; 

Art. 21 – Spese di contratto 

Tutte le spese per la stipulazione del presente contratto, nessuna 

esclusa ed eccettuata, sono a carico dell’appaltatore, e per esso il sig.         

, nella qualità come sopra, a carico della quale rimarranno altresì, tutte 

le imposte, tasse e contributi afferenti ai lavori oggetto del presente 

contratto e quelle eventuali in aggiunta ed accrescimento. 

Il presente contratto, mentre è immediatamente impegnativo per 

l’Impresa, lo sarà per la Stazione Appaltante ad intervenuta 

approvazione da parte degli organi competenti. Il presente atto per il 

quale si richiedono le agevolazioni tributarie della tassa minima di 

registro ai sensi del T.U. 28 aprile 1938 n. 1165 e successive proroghe 

e modificazioni della Legge 18.3.78 n. 402. degli artt. 38, 40, e 78 del 

D.P.R. 26.10.1972, n. 634 e dell’art. 23 del D.P.R. 29.9.73 n. 602, del 

D.P.R. 24.6.86 n. 131, D.L. n. 39/2009 convertito in L. 77/2009 e di 

altre norme sull’edilizia economica e popolare se più favorevoli, viene 

da me letto alle parti, le quali concordemente rinunciano alla lettura 

degli allegati per avere di essi già preso conoscenza e le stesse, su 

mia interpellanza, lo approvano perché in tutto conforme alle loro 

volontà e con me lo sottoscrivono a norma di legge. 

Art. 22 – Foro competente 

Per eventuali controversie il tribunale competente è quello di L’Aquila. 
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È esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie. 

Art. 23 – Richiamo alle norme legislative 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel 

Capitolato speciale d’appalto, si intendono espressamente richiamate 

e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in 

materia. 

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità digitale, è stato 

redatto da me, Ufficiale Rogante dell’Ater della Provincia di L’Aquila, 

mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici. 

Io sottoscritta Avv. Roberta Costarella, in qualità di Ufficiale Rogante 

dell’Ater di L’Aquila, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti 

sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lettera f) del D. 

Lgs. n. 82/2005. 

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante dell’Ater di 

L’Aquila, letto (esclusi i documenti parte integrante del presente atto, 

avendone le parti presa conoscenza) alle parti contraenti che, 

riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza 

lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s) 

del D. Lgs. n. 32 82/2005. 

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 

22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per 

l’importo di € 45,00. 

Documento firmato digitalmente 

 

 



 

 

18  

   


